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PANNONTERV-VESZPREM KFT
8200 Veszprém, Jutasi ut 21. Munkaszam: 1198-1-2014.

B/6. VIiZIKOZMU MUSZAKI LEIRAS

Veszprém, Jutasi Gti labdar(igé centrum, 1. FC FUTSAL CLUB VESZPREM OLTOZOEPULET KIVITELI

1. Altalanos adatok

1.1 Megbizd, épittetd, engedélyes:

FCV Sportszervezé Kft.
8440 Herend, Kossuth koz 9.

1.2 General tervez6:

Pannonterv-Veszprém Kift.
8200 Veszprém, Jutasi ut 21.

1.3 Tervezd:

Pannonterv-Veszprém Kit.
8200 Vesz,prém, Jutasi Ut 21.
Tolgyesi Akos okl. épitémérndk, vizi kdzmi tervez

2. Tervezés targya

Tervezési feladat Veszprém varos északi teleplilésrészén, a Jutasi ut mellett huzédd Labdarugé Utanpétlas
Centrum — 2368/10 hrsz.-U ingatlanan -, a nyugati telekhatar mellé elhelyezendé futsal klubhdz és
oOltézéépilet vizellatasanak, szennyviz és csapadékviz elvezetd rendszerének megoldasa.

A tervezési terlilet hatérai: a 2368/10 hrsz.-u telek délnyugati sarkaban, a mfiives palyak és a meglévd
01t6z0 és klubhaz éplilet altal hatérolt telekhataron bellli tertlet.

Tervezési terlilet: a cimben szerepld ingatlan telekhatarai altal hatarolt sajat terllet, tehat kizarélag sajat
telken bellili fejlesztésrél van szo.

A tervezett vizi kdzmiivek szolgaltatoi pontokat nem érintenek.

A tervezett vizi kdzmliveknek a régi Uzemviteli feladatok megtartadsa mellett megoldast kell nyUjtaniuk a
tervezendd éplilet vizelldtasara, szennyvizelvezetésére és a tetdfelileten keletkezé csapadékvizek
biztonsagos elvezetésére.

Az Uj vizi kozmiveknek és a mitargyaknak igazodniuk kell a meglévd ut és parkold kialakitasi
megoldasokhoz, a tervezett éplilet telepitéséhez, a meglévéd és tervezett zoldfeliiletekhez, tovabba a meglévé
és a tervezett kbzmlvekhez.



3. El6zmények

Tervezési terlilet: a cimben szerepld ingatlan telekhatarai altal hatarolt sajat terilet, tehat kizarélag sajat
telken bellili fejlesztésrél van szo.

A Jutasi at mellett fekvé Labdarigd Utanpétlas Centrum infrastrukturélis fejlesztésének tervezési munkaira
2015 nyaran adott megbizast a Pannonterv — Veszprém Kft.-nek az FCV Sportszervez6 Kift.

Tervezé az eddig megvalésult kozmiiépitések, az Ut- és parkold kialakitasi elképzelések, a kozmii
szakagi tervek, és az lizemeltetokkel tortént egyeztetés figyelembe vételével készitette el a vizi
kézmiivek nyomvonalara és kialakithatésagara vonatkozé miiszaki megoldasokat, a kivitelezési tervet.

A tervkészités telken kivlli szolgaltatoi pontokat nem érint. A meglévé telken bellli vizi kozmivek a FCV
Sportszervezd Kft. tulajdonaban és kezelésében vannak.

A vizi kézm( szolgaltatd FCV Sportszervezd Kift. llletékesével tortént egyeztetés szerint a vizellatasi
tébbletkapacitasrol és a hozza tartozd szennyvizkibocsatasrol allapotrdgzitd tervet késziteni nem sziikséges,
a meglévd kdzmivek a tervezési teriileten keletkez6 szennyvizeket és csapadékvizeket fogadni és
tovabbitani tudjék, a viz gerincvezetékrél a kivant vizmennyiség biztosithato.

A terlileten |évd szennyviz- és csapadékviz-elvezet6 csatornak szintén a FCV Sportszervezé Kit tulajdonaban
és kezelésében vannak. Nyilatkozatuk szerint a tervezési terlleten kibocséjtott szennyvizeket fogadni, és
elvezetni is tudjak a telken belili csatornak.

4. Adatszolgaltatas

A tervezési alaptérképet az épitész tervezd készitette. A meglévé kézmivek allapotanak régzitéséhez a
Pannonterv — Veszprém Kift 2002-ben, az elsd 6ltdzéépllet és klubhaz |étesitéséhez készitett kdzmiitervét
hasznaltuk.

A meglévd kdézmivek megvalosult allapotéat illetve a még meg nem épitett, de mar megtervezett kdzmivek
helyét az érintett kdzmiivek Uzemeltetbitdl, tulajdonosaitdl szereztiik be, melyet a tervezési terlleten helyszini
bejaras soran ellenériztlink és pontositottunk.

A vizellatd vezetékek, a szennyvizcsatorna halozat és csapadékviz-elvezetd rendszer a tervezési terllet
kornyezetében ki van épitve.

Az erbatviteli foldkabelek bemért allapotot tlikréznek. Az energia elldtas és kozvildgitas oszlopait a
helyszinrajz jeloli.

Tervezési terlileten kdzépnyomasu gazellato haldzat, tavkozlési létesitmények és egyéb hirkdzl6 vezetékek is
vannak. A tavkozlési vezetékek térszin alatt és oszlopon egyarant eléfordulnak.

5. Talajmechanika
A targyi létesitmény kivitelezési tervének készitéséhez kiilon talajmechanikai beszamold nem kész(ilt.

6. Viz- és locsoldviz ellatas

Jelenlegi allapot
A tervezési tertilet déli oldalan, a meglévé 6lt6z6 és klubhaz épiilet vizellatdsahoz telken bellil épitett — terv

szerint D 63 KPE anyagu — vizbekotd vezeték és vizellatd halozat van.
A déli telekhatar mellett vizmér66ra akna, az 6It6z&épiilet nyugati oldalan elzard és locsoldviz vezérld akna
éplilt.

Tervezett allapot
A tervezett futsal klubhaz és 6ltézééplilet vizellatasa a telken bellili D 63 KPE anyagu vizvezetékrdl torténik.

A tervezett épiilet vizellatdsahoz Uj bekotévezetéket terveztiink, a meglévé vizéraakna mellé helyezendd
tervezett tolozaraknaban tortén6 leagazassal. A vizellatdo vezetéket a déli és a nyugati telekhatarral
parhuzamosan, a zdldterlletbe helyeztik. A tervezett klubhaz épllethez, a déli oldalon egy bekdtévezetékkel
csatlakoztunk.

A tervezett Iétesitmény vizellato vezetéke D 40, bekotovezeteke D 40 KPE anyagu csovekbdl épul.



A Tlzvédelmi miszaki leiras szerint, a szamitott szilkséges oltéviz-intenzitas értéke 900 I/perc, melyet egy
orén at kell biztositani. A szamitott oltoviz mennyiség a koziizemi vizhaldzatra telepitett egy db, 100 m-en
belil elhelyezett NA 100-as tlizcsaprol is kivehetd.

A tervezési teriileten, a tiizi viz biztositasahoz szlikséges ivévizhaldzat rendelkezésre all.

A szlikséges vizmennyiség biztonsagos kivételéhez a 2368/10 hrsz.-u ingatlan Erdész utcai bejérata el6tti, és
attél cca. 80,0 m-re keletre, az Erdész utca kdzepén talalhaté — kdzterlileten 1évé —, NA 100-as foldfeletti
tlizcsapok hasznalhatok. A meglévé tlizcsapokbdl a szikséges oltdviz mennyiség biztonsaggal kivehet.

A kijeldlt tlzcsapbdl kivehetd oltdviz mennyiséget — a kivitelezés befejezéséig — vizhozam méréssel kell
igazolni.

A tervezett épiiletek vizigény szamitasa

A keletkez6 vizmennyiség szamitasa az MSZ 10-158/1-82 helyett 1992. november 1-én kozzétett MI-10-158-1
szerint tortént.

Az 6It6z6- és klubhaz épiilet mértékado vizigényét a dolgozok és a hasznaldk szama alapjan meghatérozott
vizigény szerint szamoltuk, min. 48 6 sportol6i létszammal.

Az épilletek esetében a Miszaki Iranyelv ,3. A vizigények fajlagos értékei, 3.2 Kdziiletek, intézmények
teriileten belili fajlagos vizigénye, 3.2.5 Sportpalyak” pont alatt megadott (30,0 1/d*f6) fajlagos értékkel
szamoltunk.

Mindent esetben a minimalis értéket vettiik figyelembe.

Fentiek alapjan az ingatlanok szamitott teljes vizfelhasznalasa:

Vizfelhasznalas Fajlagos vizfogyasztas  Létszam / alapteriilet Napi vizfelhasznalas
jelenleg tavlatban jelenleg tavlatban
[If6*d] / [Iim?] [f6/d] / [m?] ] [m3/hé] [I/d] [m3/d] [I/d] [m3/d]

Beépitett teriilet (Veszprém, Erdész utca 1. Futsal 61t6z6 és klubhaz épiilet (hrsz.: 2368/10)
0ltoz6 és klubhaz épiilet

sportoldk (tisztalkodas) 30,0 48 - 14400 1,440 m¥/d - -
Olt6z6 és irodaépiilet 6sszesen: 1,440 m3/d -
Az 6ltozo és irodaépiilet vizfelhasznalasa dsszesen: 1,440 m3/d -
Funkcio Vizfogyasztas Megjegyzés
[m3/d]
Klubhaz és éltozéépilet - meglévd funkcid
tényleges vizfogyasztasa (jelenlegi, mért vizfelhasznalas)
Klubhaz és éltozééplet 1,440 Uj, tobblet vizfelhasznalas
tervezett vizfogyasztasa (teljes (Iétesitmény vizigénye)
kiépités)
Osszesen (tényleges és tervezett) 1,440

A klubhaz és 6ltdzéépiilet vizfogyasztasa 1,44 [m/d]. Az épliletek létesitésével tdbblet vizigény keletkezik.

Vizvezetékek:

AV 1-0-0 jelli vizvezeték

A vezeték a tervezett 61t6z6- és klubhaz éplilet vizellato vezetéke.

A tervezett vezeték a tervezett tolézaraknabdl indul. Nyomvonala a ledgazast kdvetden a 0+000 szelvénytél a
0+016 szelvényig a déli telekhatarral parhuzamosan épul. A bekotd ut keresztezésétdl -eltekintve
zoldterUletoen halad. A 0+016 és a 0+053 szelvények koOzOtt a nyugati telekhatéarral parhuzamosa,
z6ldteriletben hizddik. A 0+072 szelvényig az épulet déli homlokzataval parhuzamos, attél 4,0 m-re
tervezett. A 0+072 szelvényben van az épulet bekotbvezetéke.

A tervezett vezeték a 0+076 szelvényig D 40 KPE P 10 anyagu.




Miitargyak:

A tervezett V 1-0-0 jelli vizvezeték 1 sz. csomdpontjaba Uj tolozaraknat terveztiink, melyben lehetdség van az
egyes vezetékagak szakaszolasara és a vizfogyasztds mérésére is. Az esetlegesen kiépitendd
locsol6vezeték épitéséhez kiilon leagazast terveztiink. Az akna bels6 mérete 1,60%1,60 m.

Az aknak és egyéb bekotések szerelvényezése a csomdponti vazlat szerinti.

Vizvezetékek épitése:

KPE vezetékek

A munkaarkot D 63-as atmér6ig minimum 0,65 m, D 200-as atmérdig minimum 0,80 m, D 300-as &tmérdig
minimum 0,90 m szélességben, lehetbleg kozvetlentl a cséfektetés elétt kell kiemelni. A csévezetékek ala 10
cm vitg homok agyazati réteg késziiljén.

A csovek kornyezetében és felette min 10 cm vastagsagban szintén homokot kell teriteni. Kilonds gondot kell
forditani a cs6 melletti agyazat kelld tomdritésére. A szelvény tovabbi 40 cm vastag részében a kémentes
helyi anyag visszatoltése 20 cm-es rétegekben torténhet. A tomarités a csovek f0l6tt 50 cm vastagsagig csak
kézi erdvel készllhet. Az e fol6tti szelvénybe aprokdves helyi anyag is visszatoltheté gondos tomorités
mellett.

Kiilénds gondot kell forditani arra, hogy a lefektetett csdvek ne mozduljanak el.

Minimalis tdmdrségi fok a terhelt burkolat alatti tertilete Tr= 90 %, a mélyebb szinteken Tr=85 %.

A vezeték épitésénél a megfeleld nyomasallosag elérése érdekében a csészakaszok hegesztését csak
szakképzett munkasok végezhetik. A hegesztést csak +5 C° hémérséklet folbtt lehet elvégezni. Tervezett
vezetékek esetében csak -elektrofitting idomokat és hegesztési eljarast lehet alkalmazni. A vezeték
elkésziiltével nyiltarkos nyoméasprébat kell végezni az lizemelteté szakfeligyelete mellett.

A csOvezeték folé réz jelz6huzalt kell fektetni. A jelzéhuzal két végét a szakaszol6 tolézaraknanal, foldfeletti
tlizcsapokndl és a lecsatlakozasi pontokon ugy kell vezetni, hogy a miiszeres nyomvonalkeresést lehetévé
tegye. A csétet6tél mért 30 cm-es magassagban ,ivoviz” feliratd mlanyag szalagot kell teriteni.

Nyomaésprdba (KPE vezetékek)

A csbvezeték nyomasprobajat és fertbtlenitését az MSZ 10310 alapjan kell elvégezni.

A nyomasprdba elvégzése eldtt minden csészalat a csdszal teljes hosszanak 2/3-an legalabb 50 cm-es talaj-
takarassal kell leterhelni.

Az ellenérzendd csOvezetéket ki kell szakaszolni, a cs6végeket lezami, a lezarasokat (ha nem huzasbiztos
tokos kotési idomot alkalmaznak) megfeleld méretli kitamasztasokkal biztositani.

Az ajanlott vizsgalati szakasz ne legyen tobb 1 - 1,5 km-nél.

A nyomasprdba szivattyut a vezeték mélypontjara kell kétni, a csévezeték magas pontjan kell a légtelenitét és
nyomasmeérét elhelyezni.

A vezeték feltdltését fokozatosan kell végezni, a feltdltési sebesség a szabvanyban eldirtakat, a tulnyomas a
0,5 bar-t ne haladja meg. A vizfeltdltés alatt a vizvezeték 6sszes légtelenitdjét nyitva kell hagyni mindaddig,
mig a kioml6 viz levegémentessé valik. A feltdltésnél tgyelni kell arra, hogy a vezetékben ne maradjon
levegd, mert ez balesetveszélyes!

A feltoltést kdvetbéen a gdmbgrafitos dntdttvas csévezetéket ,pihentetni” kell, hogy a széraz cementhabarcs
bevonat telitédjon vizzel.

Ezt kdvetden fokozzuk a nyomast az (zemi nyomas mértékére és addig pihentetjlk mig a nyomas konstans
nem lesz. Ezen a nyomason ellenérizzik az Osszes tokos és karimas kotés tomorségét, valamint a
kitdmasztasokat is.

Eredményes ellenérzés utan noveljik a nyomast a prébanyomas értékére. A nyomasproba nyomaseértéke 10
bar. A prébanyomast az lizemeltetd altal megadott idStartamra kell konstans értéken tartani. A nyomaspréba
akkor eredményes, ha ez id6tartam alatt a nyomésesés az el6irasoknak megfelel.

(A vezetéket tdmornek kell tekinteni, ha a prébanyomas értéke minimum 30 percig nem csokken, és a
vezetéken sem szivargas, sem csopogés nem mutatkozik.)

A cs6vezeték fertbtlenitése el6tt tisztitooblitést kell végezni. A tisztitdoblitést megelézéen legaldbb 14 ora
id6tartamra a vezetéket teljesen fel kell tolteni. A minimalis oblitési sebesség 1,00 m/s. Fert6tleniteni csak
kidblitett vezetéket szabad.

A fert6tlenités 30 g/m3 szabad klortartalom mellett 30 perces behatési idével torténjen A fertétlenités utan a
csében maradd viz megengedett szabad klértartalma 0,2 g/m3 lehet. Az eredményes (izembe helyezés
feltétele az ANTSZ altal elfogadott vizminta teljesitése, és dokumentalasa.




Tervezett vizvezetékek adatai:

Vezeték Hossz (m) Toloé- | Tiiz-csap Bekotés Helye
jele zar D 110 D 25 D 32 D40 Vizéra hrsz.,
akna KPE KPE KPE KPE akna utca
D 40 D 32 D 25 db | db | Hossz | db | Hossz | db | Hossz | db | Hossz db
KPE KPE KPE [m] [m] [m] [m]
V1-0-0 72,0 - - 1 - - - 1 4,0 - 2368/10
Futsal palya
Tizi viz - - 2368/10
vezeték Futsal palya
Osszesen | 72,0 1 1 - 1 4,0 - -

7. Szennyviz elvezetés

Jelenlegi allapot
A tervezési teriilettdl délre az Erdész utcaban D 200 KG-PVC anyagu szennyvizcsatorna hizadik.

A csatornat a Bakonykarszt Zrt. (izemelteti. A csatorna fogadni és széllitani, a tisztitotelep pedig fogadni és
tisztitani tudja a tervezett éplletben keletkezé tobblet szennyvizmennyiséget.

Tervezett allapot
Az ingatlan meglévd telekhatéri tisztitoaknajaba tervezzik bevezetni a klubhaz és 6ltoz6épllet szennyvizeit.

A tervezett gerinccsatorna a tervezett vizvezetékkel parhuzamosan, a déli és a nyugati telekhatarvonal mellé
tervezett.

A klubhdz és oltdzéépiletben keletkezd szennyvizek kivezetése a déli oldalon, két helyen torténik. A
kivezetések D 125 KG-PVC anyagu vezetékkel tervezettek. A gerincvezeték a déli kivezetésekig D 200 KG-
PVC anyagu.

A szennyvizek kdzvetlen befogadéja a tervezési terillet déli oldalan 1évé D 200 KG-PVC anyagu telken bellili
szennyvizcsatorna halézat. Az ingatlan teriiltén keletkezd szennyvizek végleges befogadd az Erdész utcai
kézlizemi szennyvizcsatornan keresztil a veszprémi szennyviztisztito telep.

A kozterlileti szennyvizcsatorna halozatba csak kommunalis, illetve megfeleléen elbtisztitott szennyvizek
vezethetdk. A tervezett épiletben csak kommunalis szennyviz keletkezik. A csatornahal6zatba vezetendd
szennyviz elétisztitdst nem igényel.

Szennyvizmennyiséq szamitas:

A tervezési terlileten szennyvizmennyiség tobblet is keletkezeik.

A tervezett létesitményben keletkezd szennyvizmennyiséget a vizfogyasztas alapjan — annak veszteség
nélkili értékeként — hataroztuk meg.

Eszerint az elvezetésre vard napi kommunalis szennyvizmennyiség 1,44 [m?/d].

Szennyvizcsatornak:

Az SZ 1-0-0 jelii szennyviz elvezet6 csatorna

A csatorna a klubhaz és 6ltoz6épulet kommunalis szennyvizeinek gylijtéje és szallitoja.

Befogaddja az ingatlan telekhatari tisztitbaknajan keresztiul a telek meglévé D 200 KG-PVC anyagu
csatorndja. Nyomvonala a lll. sz. aknaig a déli telekhatarral kézel parhuzamosan, az V. sz. aknaig a nyugati
telekhatarral parhuzamosan a tervezett vizvezetékkel parhuzamosan huzédik.

A VI. és a VIl. sz. aknakba a létesitendd épiilet bekbtécsatornai csatlakoznak.

A csatorna a VII. sz. tisztitdaknaig D 200 KG-PVC anyagu. Lejtése 5,0 és 20 %o kdzott valtozik.

Gravitacios bekotések:

A tervezett klubhaz és oltoz6épulet szennyvizeinek elvezetésére két darab bekotést terveztunk.
Az Gjonnan tervezett létesitmények bekotbvezetékei helyszinrajz szerintiek.

A bekdtéseket mindkét helyen kdzvetlenll tisztitbaknaba torténd csatlakozassal oldottuk meg.
A bekotécsatorndk D 125 KG-PVC cs6bél épuilnek.




Tisztitdaknak:

Elhelyezésiik irany-, szelvény- és lejtésvaltozastdl mentes szakaszon az alapjan tértént, hogy egymastdl valo
tavolsaguk max. 50,0 m legyen. Az ilyen tévolsagra telepitett & 100-as betonaknék kézé mianyag
tisztitonyilast nem sziikséges beépiteni.

Két vagy tobb csatorna, valamint szintkiilonbséggel csatlakoz6 csatornak talalkozasanal mindenképpen beton
tisztitbaknak épiljenek.

Az univerzalis tisztitoaknak alsé része helyszini betonozassal, a felmend rész el6regyartott elemekbél késziil.
Belsé atméréjik 100 cm legyen.

Lefedéslik 600 mm bels6 atmérdji nehéz kivitel( dntdttvas fedlappal torténik.

Az aknak kialakitasanal a PVC cs6 csatlakoztatas kizardlag gumigyiiriivel tdmitett befalazé idommal (KG FP)
térténhet.

A szennyvizelvezetd csatorna épitése:

Altalanos szabalyok

A gravitaciés szennyvizcsatornat a mindenkori befogadétdl kiindulva kell épiteni.

Az épitésnél kerillni kell a fakivagast és a névényzet roncsolasat.

A beépitett miianyagcsovek csak a terven eldirt médon beépitett és tomoéritett agyazattal egyitt valnak
megfeleld teherbirasuva.

A munkaarok csak a vezetékek sikeres vizzarésagi nyomasprobaja illetve nyilt arkos bemérése utan
temethetd vissza.

A burkolatok bontasara a munkaarok szélének vagasaval vald beflirészelését kbvetéen kertlhet sor.

A tormeléket a kijelolt lerakohelyre illetve a szemét-telepre kell elszallitani.

A burkolatok, és a tertlet helyreallitdsakor torekedni kell a minimélis rongélasra.

A felbontott utakat, padkakat és egyéb helyeket az eredeti allapotnak megfeleléen kell helyreallitani.

A burkolatlan talajfelszint kémentes anyaggal, egyenletesen kell helyreallitani.

A csatornak és vizvezetékek épitésénél a Magyar Kézut KHT kezelésében lévé (izemeld utakkal vald
keresztezésekor utatfurasos technologiat kell alkalmazni, egyébként a munka Utatvagassal kivitelezend®.

A gravitacios csatornak és bekotévezetékek az dsszes kdzmdivet alulrdl keresztezik.

KG-PVC csatorna

A munkaarkot D 200-as &tmérdig minimum 0,80 m, D 300-as atmérdig minimum 0,90 m szélességben,
lehetdleg kozvetlenll a cséfektetés elétt kell kiemelni. (Az 1,75 m-nél mélyebb munkaarkok esetében a
munkaarok szélessége 1,20 m.)

A csbvezetékek ala 10 cm vtg homok agyazati réteg késziiljon.

A csovek kornyezetében és felette min 10 cm vastagsagban szintén homokot kell teriteni. Kilénds gondot kell
forditani a cs6 melletti agyazat kelld tomoritésére. A szelvény tovabbi 40 cm vastag részében a kémentes
helyi anyag visszatoltése 20 cm-es rétegekben torténhet. A tdmérités a csovek folétt 50 cm vastagsagig csak
kézi erdvel készllhet. Az e fol6tti szelvénybe aprékdves helyi anyag is visszatoltheté gondos tdmorités
mellett.

Kiilénds gondot kell forditani arra, hogy a lefektetett csévek ne mozduljanak el.

Minimalis tdmdrségi fok a terhelt burkolat alatti tertilete Tr= 90 %, a mélyebb szinteken Tr=85 %.

Tervezett szennyvizcsatorna és nyomdvezeték adatai: (6sszesitett tablazat)

Vezeték Hossza (m) Akna [db] Bekotés Helye
jele D200 | D160 Beton D125 D 160 D 200 hrsz.,
KG KG tervezett/ | [db] | Hossz | [db] | Hossz | [db] | Hossz utca
(atépitett) [m] [m] [m]
SZ 1-0-0 80,0 7 2 6,0 - - - - 2368/10
Futsal palya
Osszesen 80,0 7 2 6,0 - - - - -




8. Csapadékviz elvezetés

Jelenlegi allapot
A tervezési tertileten — telken bellil — korabban épitett D 315 KG-PVC anyagu csapadékviz elvezet6 csatorna

huzédik.
A csatorna az ingatlan tulajdonosanak tulajdonaban és kezelésében van. Az lizemelteté nyilatkozata szerint a
csatorna fogadni és szallitani tudja a tervezési terileten keletkez6 tobblet csapadékviz mennyiséget.

Tervezett allapot
A terlileten a tervezett beépitést figyelembe véve (j csapadékviz elvezetd zart csatornat terveztiink az épiilet

tetéfelliletén keletkezd csapadékvizek elvezetésére. A csapadékvizek kozvetlen befogaddja az ingatlan
teriletén 1évé D 315 KG-PVC anyagu csatorna végaknaja. A csatornahoz torténé csatlakoztatashoz
tisztitdaknakat terveztlink. A csapadékvizek végleges befogadd a varosi csapadékviz elvezetd rendszeren
keresztll a Séd-patak.

A hordalékmentes csapadékviz elétisztitasara a tervezési tertleteken nincs sziikség.

A tervezett éplletek csapadékviz kivezetéseire az épllet tovében tisztitonyilasokat helyeztiink el.

A tervezett KG- PVC csatornék anyagminésége: SN 8 — SDR 34 homogén, témor falu csé.

Csapadékviz mértékadé terhelésének szamitasa

A tervezési terlileten keletkez6 csapadékviz mértékado terhelésének szamitasa az MI-10455/2-1988 sz.
Muszaki Iranyelvek alapjan tortént. A mértékadd fajlagos csapadékviz hozam meghatarozasahoz a térség
kérnyékére meghatarozott 2 éves atlagos ismétlédési idejii, 10 perces zaporintenzitast figyelembe véve:

A CS 1-0-0 jelii csatorna csapadékviz terhelése:
A CS 1-0-0 jelii csatorna csapadékviz terhelése (1. sz. akna el6tti keresztmetszet)

Csapadékterhelés Alapteriilet Lefolyasi tényez6  Intenzitds M terhelés
[m?] [ha] Y [limz*d] [I/s,ha] [Vs]

Klubhaz és 61t6z6 épiilet:

teté 15,0¢15,0= 22500  0,0225 0,95 203 4,34

A csapadékviz terhelés a teriiletrél: 0,0282 Qs =4,341/s

A CS 1-0-0 jelii csatorna csapadékviz terhelése (1. sz. akna utani keresztmetszet) Qs =4,341s

Csapadékviz elvezetd csatornak méretezése

A csapadékviz mértékadé mennyisége:
es = (klubhaz és dltézépilet) 4,34 [Is]'600 [s] = 2.604 [I] 2,604 [m?]
Ves = 2,60 [m?]

CS 1-0-0 jelli csatorna (1. sz. akna elétti keresztmetszet)
A tervezett csapadékviz intenzitasa: 4,34 I/s
A D 200-as KG-PVC csatorna vizszallitasa és a vizsebesség: (5 %o lejtés mellett)
k = 0,5 figyelembe vételével
Qr=24,201/s
vr=0,84 m/s
Qov=4,341ls
Qo /Qr=0,18
h/d = 0,285
h =20%0,285=5,7cm
v/vr=0,767 /s
v =0,84*0,767 = 0,64 m/s
Qr=24,201ls > Q¢ =4,34ls megfelel
A tervezett csatorna nagy biztonsaggal szallitja a tervezési teriiletrdl 6sszegydijtott csapadékvizeket.



Csapadékviz elvezetd csatornak:

A CS 1-0-0 jelli csapadékviz elvezetd csatorna

A csatorna a tervezett klubhaz és 6ltdz6éplilet tetdszerkezetén keletkezd csapadékvizek gylijtéje és szallitoja.
Befogaddja az ingatlan meglévé D 315 KG-PVC anyagu csatorndja.

Nyomvonala a meglévd befogadd és az 1 sz. aknédk kozotti szakaszon a zdldterlletben huzddik.

Az 1 és a 2 sz. aknak kozott az épilet déli homlokzataval parhuzamosan, attél 2,0 m-re halad.

A csatorna az 1 sz. aknaig D 200, az 1 és 2 sz. aknak kozott D 160 KG-PVC csovekbdl tervezett, lejtése
egyenletes, 5 %o.

A CS 1-1-0 jelli csapadékviz elvezetd csatorna

A csatorna a tervezett klubhaz és 6ltéz6épllet tetdszerkezetének északkeleti felén keletkezd csapadékvizek
gy(ijtéje és szallitéja. Befogadoja a fogydijtd 1 sz. tisztitdaknaja.

Nyomvonala az 1 és a 3 sz. aknak kdzotti szakaszon a tervezett éplilet keleti oldalan, a jardaburkolaton kiviil,
az épllettel parhuzamosan, attél 3,0 m-re épiil.

A csatorna teljes hosszaban D 160 KG-PVC anyagu, lejtése 5 %o.

Gravitaciés bekotések:

A csapadékviz elvezetd bekotdcsatornak a tervezett épilet tetbszerkezetén keletkezd csapadékvizek
tisztitbaknakig illetve tisztitonyilasokig térténé bevezetését szolgaljak.

A tet6fellletek bekotéseit D 160 KG-PVC csével terveztik. A tetéfelliletekrél érkezé vizek bekotécsatornainak
épllethez kozelebb esé végére tisztitonyilasokat helyeztiink.

Az épllet falsikja mentén levezetett ejtécsdvek elé — a bekdtd vezetékek végére — szennyfogd vodorrel
ellatott PURATOR eséviz fogado és tisztitdidomot terveztiink.

Tisztitdaknak, viznyelbk, eqyéb miitarqyak:

A csapadékviz elvezetd csatorna tisztitbaknainak elhelyezés irany-, szelvény- és lejtésvaltozastdl mentes
szakaszon az alapjan tortént, hogy egymastdl val6 tavolsdguk max. 50,0 m legyen. Az ilyen tavolsagra
telepitett @ 100-as betonaknék kdzé mlanyag tisztitonyilast nem szilkséges beépiteni.

Két vagy tobb csatorna, valamint szintkilonbséggel csatlakozo csatornak talalkozasanal mindenképpen beton
tisztitoaknak épuljenek. Az univerzélis tisztitbaknak alsé része helyszini betonozassal, a felmend rész
eléregyartott elemekbdl készil. Belsé atmérdjuk 100 cm legyen.

Lefedéslik 600 mm bels6 atmérdjii nehéz kivitel(i dntéttvas fedlappal torténik.

Az Utburkolatba es6 aknafedlapok vasalt beton gallérral késztljenek.

Az aknak kialakitdsanal a KG-PVC csé csatlakoztatas kizardlag gumigydrivel tomitett befalazé idommal (KG
FP) torténhet.

Az 1,0 m-nél nagyobb szintklildnbségeknél ejtdcsoves bukdaknat kell épiteni — a tervben erre nem kerdl sor.

A csapadékviz csatorna épitése:

A meglévé csatornahalézat viznyeld és tisztitoaknait az épitkezés megkezdése el6tt ki kell tisztitani!

A gravitaciés csapadékviz csatornat és arkot a mindenkori befogadétol kiindulva kell épiteni.

Az épitésnél kertini kell a fakivagast és a novényzet roncsolasat.

A munkaéarkokat D 300-as atméréig minimum 0,90 m, D 400-as atmérdig minimum 1,00 m, és D 600-as
atméréig minimum 1,20 m szélességben, lehetbleg kdzvetlenll a cséfektetés elétt kell kiemelni. (Az 1,75 m-
nél mélyebb munkaarkok esetében a munkaarok szélessége 1,20 m)

A cs6vezetékek ala 10 cm vtg homok &gyazati réteg késziljon.

A csovek kdryezetében és felette min 10 cm vastagsagban szintén homokot kell teriteni. Kilénds gondot kell
forditani a csé melletti agyazat kell§ tdmoritésére.

A szelvény tovabbi 40 cm vastag részében a kémentes helyi anyag visszatbltése 20 cm-es rétegekben
torténhet. A tdmarités a csovek folott 50 cm vastagsagig csak kézi erével készlilhet. Az e folotti szelvénybe
aprokoves helyi anyag is visszatolthetd gondos tdmdrités mellett.

Klonds gondot kell forditani arra, hogy a lefektetett csovek ne mozduljanak el.

Minimalis tdmdrségi fok a terhelt burkolat alatti terilete Try= 90 %, a mélyebb szinteken Try=85 %.

A beépitett beton anyagu és a szivargéknal alkalmazott miianyag csévek csak a terven el6irt médon beépitett
és tomoritett agyazattal egyutt valnak megfeleld teherbirasuva.




A munkaérok csak a vezeték sikeres vizzarosagi nyomasprobaja illetve nyilt arkos bemérése utan temethetd
vissza.

A burkolatok bontasara a munkaarok szélének vagasaval vald beflirészelését kdvetden kerllhet sor.

A tormeléket a kijelolt lerakohelyre illetve a szemét-telepre kell elszallitani.

A burkolatok, és a terlilet helyreallitasakor torekedni kell a minimalis rongalasra.

A felbontott utakat, padkékat és egyéb helyeket az eredeti allapotnak megfeleléen kell helyreallitani.

A burkolatlan talajfelszint kémentes anyaggal, egyenletesen kell helyreallitani.

Tervezett csapadékviz csatorna adatai:

Csatorna Hossz [m] Tisztito | Viznyeld Viznyel6 és tetd bekotés Helye: hrsz.,
jele akna akna utca
@315 | @250 | @200 | 160 | +idom [db] [db] | @315 | [db] | 2160
KG KG KG KG [db] | +Barczy KG KG

€S 1-0-0 - - 23,0 16,0 2 - - - 1 2,0 2368/10
+1 - Futsal palya

Cs1-1-0 - - - 15,0 1 - - - 1 3,0 2368/10
+1 Futsal palya

Osszesen . . 23,0 31,0 3 -8 - . 2 5,0 .
+2 -

9. Kozmlikeresztezések

A tervezési terlileten — telken belll — [év6 kdzmlvek a vizvezeték, szennyviz és a csapadékviz csatorna, az
erésaramu elektromos halézat és térvilagitds kabelek és a géazvezeték az FCV Sportszervezd Kit.
tulajdonaban és kezelésében vannak.

A kivitelezés megkezdése elbtt a kézmlvek tulajdonosatol, Uzemeltet6jétdl a meglévd kdzmivek
nyomvonalainak kitlizését meg kell rendelni.

A tervezett vizi kdzmiivek nyomvonalaba es6 kozmiveket lizemeltetdi szakfelligyelet mellett kell feltarni. A
szakfeligyeletet az lizemeltetéktél id6ben kell megkérni.

A kivitelezés alatt a feltart kozm(vek allagmegovasardl gondoskodni kell. Az épités ideje alatt szakfelligyeletet
folyamatosan kell biztositani.

Meglévo kdzmiivezetékek 2-2 m-es korzetében csak kézi foldmunka végezhetd.

A méretek a helyszinen ellenérzenddk, a meglévé kozmlivezetékek kivitelezés el6tt feltaranddk!
A kivitelezést megel6z6en az alabb leirtak, az eqyeztetési jeqyzO6konyvekben és a kozmikezelbi
nyilatkozatokban foglaltak figyelmesen elolvasanddk és szigoruan betartandok!

9.1. Vizi kozmiivek keresztezése

Vizvezeték

Akkor, ha a vizvezeték mélyebben épiil, mint a csatornacsd, a csatornacsdvet a keresztezési ponttol szamitott
2,0 - 2,0 m hosszusagban vizzard betonnal kell korilvenni, vagy vizzaro védécsdbe kell helyezni.

Abban az esetben, ha a vizvezeték magasabban épll, mint a csatornacsé és a vezetékek kozott a
szintkilénbség kisebb, mint 0,5 m, akkor a csatorna koré 10 c¢cm vig-ban betonkdpenyt kell késziteni a
keresztezddéstdl szamitottan 2,0 - 2,0 m hosszon.

Szennyviz- és csapadékviz csatorna
A tervezett szennyviz és csapadékviz elvezetd csatorna a szennyvizcsatornékat és a csapadékviz csatornakat
alulrél és fellilrél egyarént keresztezi. A keresztezéseknél alkalmazand6 minimélis palasttvolsag 20 cm.

9.2. Kabelek keresztezése

Gyengearamu, Telefon, TV és internet kabelek

A vizi kézm( vezetékek a tervezési terlileten — tudomasunk szerint — nem érintenek gyengearamd, telefon, TV
és internet kabelhalozatot.

Erésaramu kabelek
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A vizvezetékkel, szennyviz- és csapadékviz csatornakkal és a bekotévezetékeikkel keresztezendd er6saramu
kabelek az FCV Sportszervezd Kft. tulajdonaban vannak. A tervezett viz nyomévezetékek szennyvizcsatornak,
és csapadékviz elvezetd csatornak épitése elétt a kabel nyomvonalak miszeres kitlizése sziukséges, melyet az
FCV Sportszervez0 Kft.a munkak megkezdése el6tt — kiilon megrendelésre — elvégez.

A parhuzamos nyomvonalfektetés mellett kabelkeresztezés is lesz. Ennek helyét kézi foldmunkaval kell feltarni.
A kabelek biztonsagi 6vezetén belil -2,0 - 2,0 m - csak 6vatos kézi foldmunka végezhetd szakfeligyelet
jelenlétében. A feltarasi munkakhoz a szakfeliigyeletet az FCV Sportszervezé Kft. 14 nappal a munkak
megkezdése el6tt irasban kell megrendelni.

A keresztezendd kabelek mechanikai védelmét hasitott kpe csébél kell biztositani.

A kébelek vizszintes értelemben torténd megkdzelitése gépi foldmunka esetén 2,0 m.

A kivitelezés soran elmozduld jelzékdveket be kell méretni, és helyre kell allitani.

Az 0,4 kV-os foldkabel keresztezésénél a mindenkor hatalyos szabvanyok el6irasait be kell tartani (MSZ 7487
és az MSZ 151 sz szabvény). Amennyiben a kabelektdl az elfirt védétavolsag nem tarthaté és a kabeleket
szilard burkolatd Ut fogja takarni, ott a tulajdonos altal meghatarozott mechanikai védelmet kell alkalmazni,
melynek koltségei a beruhazét terhelik.

9.3. Gazvezeték keresztezése

A vizi k6zm(i vezetékek a tervezési terileten — tudomasunk szerint — nem érintenek gazvezeték haldzatot.

10. Szakfelligyelet

A kivitelezbnek a foldmunka megkezdése elétt a terlleten taldlhatd kozmivek, csapadékviz elvezetd
rendszerek, egyéb vizfolyasok, utak tulajdonosaitdl, lizemeltetbitél az elbirtak szerint szakfellgyeletet kell
kérni. (Lasd még az egyeztetési jegyz6konyvekben és a kdzmikezelbi nyilatkozatokban foglaltakat.)

11. Utak bontasa és helyreallitasa

A tervezett vizi kdzmii vezetékek épitésénél a bontott tormeléket a kijelolt lerakohelyre kell szallitani.
A burkolat-helyredllitdst terv hidnyadban a meglévével azonos moédon és mindségben kell elvégezni,
egyébkent a helyreallitasra vonatkoz6 terv szerinti helyreallitast kell elvégezni.

12. Forgalomkorlatozas

A kiviteli terv részeként — amennyiben szlikséges —, kiilon szaktervezd altal készitett tervben kell megoldani.
13. Ducolés

A foldmunkat és a ducolasi munkat az MSZ 09-921 szabvany eléirasai szerint kell végezni.

A munkaarkok és a munkagddrok megtamasztasara, védelmére ducolast kell alkalmazni.

Talajvizes terlleten zartsoru, egyéb helyeken ritkitott kivitelben készuljon.

A ducolt munkaarkok mélyitését allékony talajban 1,0 m-enként, nem allékony talajban legalabb 0,5 m-enként
a ducolassal kdvetni kell.
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14. Viztelenités

Tervezési teriletre vonatkozo ,Részletes Geotechnikai Beszamol6” nem allt rendelkezéslinkre.

A terlilet adottsagainak ismeretében feltételezhetd, hogy talajviz megjelenésére a kdzmiiépitési munkak
soran szdmolni nem kell, de csapadékos idészakban az 1,50 m —nél mélyebb munkaarkokban el6fordulhat.

A viztelenitést nyiltviz tartassal javasoljuk megoldani.

15. Hid provizdériumok

A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalom atjarok elhelyezésével biztositando.
16. Bemérés

A munka kivitelezése sordn az érvényben lévé szabvanyok figyelembevételével az eltakaras el6tt nyilt arkos
beméréseket el kell végezni, és a bemérési tervet a mliszaki ataddson az lizemeltetdnek at kell adni.

17. Teriilet felhasznalas

A tervezési terilleten lévé ingatlanok jelenleg az FCV Sportszervezé Kft.tulajdondban vannak. A vizi
kézmdiivek tehat teljes egészében magantertleten épiinek.

18. Kitlizés

Minden vezeték és miitargy a rendelkezésre all6 tervek alapjan, a tervezési terlileten egyértelmiien kitlizhetd,
elhelyezheté.

19. Magassagi (alap)pont

Kiindulasi magassag: az FCV Sportszervezé Kft. teriletén |évé szennyviz elvezetd csatorna tervezési
tertilettdl délre esd telekhatari tisztitbaknajanak fedlapszintje, melynek magassaga: 249,80 mBf.

20. Kornyezetvédelem

A tetbfellleteken keletkezd szennyezddésmentes, de koncentraltan jelentkezd csapadékvizeket kézvetlen
bekotésekkel juttatjuk a gerincesatornaba.

A KG-PVC cs0 a szennyviz és a csapadékviz szivargasmentes elvezetést maradéktalanul biztositja, ezért a
csatorndval valé ellatas javitja a kdrnyezetvédelmi és vizvédelmi eléirasok betarthatosagat, kiilonds tekintettel
a kornyezd teleplilések vizbazisara.

20.1.Havaria

A tervezett szennyviz és csapadékviz csatornak mikodése havaria esetén is biztosithatd. Az elvezetd
rendszerek atemeld telepek nélkill, gravitaciosan mikddnek. Aramkimaradas és egyéb miikddésképtelenség
nem zavarhatja meg az lizemelést. Dugulas esetén tarozasi tartalékot a gravitacids cséhaldzat jelent.

A rendkivili mennyiség(i ritkabb gyakorisagu csapadékviz levezetése a felszinen megoldott.
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20.2.Szaghatas

A szennyvizelvezetd haldzatokban anaerob folyamatok révén szagot és korréziot okozd vegyiiletek
keletkeznek. Ezek zome a kén- és nitrogéntartalmd szerves anyagok anareob lebontddasakor jelentkezik. A
szervetlen anyagu gazok kozul csak a hidrogénszulfid és az amménia bizos.

A szaghatast a megfelelé hidraulikai tervezéssel, és szagzaras fedlapok tervezésével csokkentettik. A
nagyobb lejtéssel a vizaramlas sebessége ndvekszik, igy az elvezetési idé révidebb lett.

A gravitacios csatornakban a tartézkodasi idd éjszaka meghaladhatja a 2 6rat, de a turbolens aramlas miatti
oxigénabszorpcid (az aerob allapot fennmaradasa) kovetkeztében a szulfidképz6dés nem olyan jelentés,
hogy az szaghatassal jarjon.

20.3.Zajvédelem

Kivitelez6 az épités sorén olyan gépi berendezéseket hasznélhat, amelyeknek egylttes zajkibocsatasa nem
haladhatja meg a nappali id6szakra megengedett értéket. Az éjszakai éraban a kivitelezés nem végezhetd.
Az elkészllt Gzemeld vizvezeték és szennyvizcsatorna Uizemeltetése nem jar zajkibocsatassal.

A zart létesitménybdl zajkibocsatas nem varhatd, vagy ha lesz is, az a 4/1984.(1.20) rendelet 1. sz.
mellékletében elbirt hatarértek alatt marad.

20.4. Természetvédelem

A kivitelezési munkak soran az épitési terlileten talalhaté fakat a mechanikai sérilésektél meg kell védeni. A
szakszerli munkavégzés ellenére megsérilt vagy megsemmisilt egyedek poétlasardl kivitelezének kell
gondoskodnia.

Az épités soran megbolygatott terlleten a helyredllitdsi munkakat a zoldterllet rendezési terv szerint kell
elvégezni. Ennek hianyaban, az eredeti allapotot kell viszaallitani.

21. Munkavédelem

A munkavédelemrél sz6lo, 2004. évi XI. sz. és a 2006. évi CXXIX. sz. tdrvényekkel modositott, 1993. évi
XCIIl. szamu torvény, a 4/2002 (Il: 20.) SzCsM-EUM (tovabbiakban rendelet) és a 3/2003. (lll. 11.) FMM-
ESzCsM egyuttes rendeletek, valamint a terv készitésének idején érvényben 1év6 munkabiztonsagi
szabvanyok és utasitasok alapjan, a kiviteli tervhez kilon ,Biztonséagi és Egészségvédelmi tervfejezet’-et kell
készittetni arra jogosult tervezdvel.

22. Tervezdi megjeqyzés

A tervdokumentacio szellemi termék, szerzéi jogvédelem alatt all.

A tervet megrendeld egyszeri alkalommal a szerz8désben rogzitett célra hasznalhatja fel!

A terv médositasahoz, részben vagy egészben mas célra valé felhasznéaldsahoz a tervezd hozzajarulésa
szlkséges!

Veszprém, 2015. december ho

Télgyesi Akos
okl. épitémérndk
vizi kozm(i tervezd
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