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PANNONTERV-VESZPRÉM KFT 

     8200 Veszprém, Jutasi út 21.      Munkaszám: 1198-1-2014. 
 

 
 
 

B/6. VÍZIKÖZMŰ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Veszprém, Jutasi úti labdarúgó centrum, 1. FC FUTSAL CLUB VESZPRÉM ÖLTÖZŐÉPÜLET KIVITELI 
tervdokumentációjához. 

 
 
 

1. Általános adatok 
 
1.1  Megbízó, építtető, engedélyes: 

 
FCV Sportszervező Kft. 
8440 Herend, Kossuth köz 9. 

 
1.2  Generál tervező: 

 
Pannonterv-Veszprém Kft. 
8200 Veszprém, Jutasi út 21. 

 
1.3  Tervező: 

 
Pannonterv-Veszprém Kft. 
8200 Veszprém, Jutasi út 21. 
Tölgyesi Ákos okl. építőmérnök, vízi közmű tervező 
 
 

2. Tervezés tárgya 
 
Tervezési feladat Veszprém város északi településrészén, a Jutasi út mellett húzódó Labdarúgó Utánpótlás 
Centrum – 2368/10 hrsz.-ú ingatlanán –, a nyugati telekhatár mellé elhelyezendő futsal klubház és 
öltözőépület vízellátásának, szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszerének megoldása. 
A tervezési terület határai: a 2368/10 hrsz.-ú telek délnyugati sarkában, a műfüves pályák és a meglévő 
öltöző és klubház épület által határolt telekhatáron belüli terület. 
Tervezési terület: a címben szereplő ingatlan telekhatárai által határolt saját terület, tehát kizárólag saját 
telken belüli fejlesztésről van szó. 
A tervezett vízi közművek szolgáltatói pontokat nem érintenek. 
A tervezett vízi közműveknek a régi üzemviteli feladatok megtartása mellett megoldást kell nyújtaniuk a 
tervezendő épület vízellátására, szennyvízelvezetésére és a tetőfelületen keletkező csapadékvizek 
biztonságos elvezetésére. 
Az új vízi közműveknek és a műtárgyaknak igazodniuk kell a meglévő út és parkoló kialakítási 
megoldásokhoz, a tervezett épület telepítéséhez, a meglévő és tervezett zöldfelületekhez, továbbá a meglévő 
és a tervezett közművekhez. 
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3. Előzmények 

 
Tervezési terület: a címben szereplő ingatlan telekhatárai által határolt saját terület, tehát kizárólag saját 
telken belüli fejlesztésről van szó. 
A Jutasi út mellett fekvő Labdarúgó Utánpótlás Centrum infrastrukturális fejlesztésének tervezési munkáira 
2015 nyarán adott megbízást a Pannonterv – Veszprém Kft.-nek az FCV Sportszervező Kft. 
 
Tervező az eddig megvalósult közműépítések, az út- és parkoló kialakítási elképzelések, a közmű 
szakági tervek, és az üzemeltetőkkel történt egyeztetés figyelembe vételével készítette el a vízi 
közművek nyomvonalára és kialakíthatóságára vonatkozó műszaki megoldásokat, a kivitelezési tervet. 
 
A tervkészítés telken kívüli szolgáltatói pontokat nem érint. A meglévő telken belüli vízi közművek a FCV 
Sportszervező Kft. tulajdonában és kezelésében vannak. 
A vízi közmű szolgáltató FCV Sportszervező Kft. Illetékesével történt egyeztetés szerint a vízellátási 
többletkapacitásról és a hozzá tartozó szennyvízkibocsátásról állapotrögzítő tervet készíteni nem szükséges, 
a meglévő közművek a tervezési területen keletkező szennyvizeket és csapadékvizeket fogadni és 
továbbítani tudják, a víz gerincvezetékről a kívánt vízmennyiség biztosítható. 
A területen lévő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető csatornák szintén a FCV Sportszervező Kft tulajdonában 
és kezelésében vannak. Nyilatkozatuk szerint a tervezési területen kibocsájtott szennyvizeket fogadni, és 
elvezetni is tudják a telken belüli csatornák. 
 

4. Adatszolgáltatás 
 
A tervezési alaptérképet az építész tervező készítette. A meglévő közművek állapotának rögzítéséhez a 
Pannonterv – Veszprém Kft 2002-ben, az első öltözőépület és klubház létesítéséhez készített közműtervét 
használtuk. 
A meglévő közművek megvalósult állapotát illetve a még meg nem épített, de már megtervezett közművek 
helyét az érintett közművek üzemeltetőitől, tulajdonosaitól szereztük be, melyet a tervezési területen helyszíni 
bejárás során ellenőriztünk és pontosítottunk. 
A vízellátó vezetékek, a szennyvízcsatorna hálózat és csapadékvíz-elvezető rendszer a tervezési terület 
környezetében ki van építve. 
Az erőátviteli földkábelek bemért állapotot tükröznek. Az energia ellátás és közvilágítás oszlopait a 
helyszínrajz jelöli. 
Tervezési területen középnyomású gázellátó hálózat, távközlési létesítmények és egyéb hírközlő vezetékek is 
vannak. A távközlési vezetékek térszín alatt és oszlopon egyaránt előfordulnak. 
 

5. Talajmechanika 
 
A tárgyi létesítmény kivitelezési tervének készítéséhez külön talajmechanikai beszámoló nem készült. 
 
6. Víz- és locsolóvíz ellátás 
 
Jelenlegi állapot 
A tervezési terület déli oldalán, a meglévő öltöző és klubház épület vízellátásához telken belül épített – terv 
szerint D 63 KPE anyagú – vízbekötő vezeték és vízellátó hálózat van. 
A déli telekhatár mellett vízmérőóra akna, az öltözőépület nyugati oldalán elzáró és locsolóvíz vezérlő akna 
épült. 
 
Tervezett állapot 
A tervezett futsal klubház és öltözőépület vízellátása a telken belüli D 63 KPE anyagú vízvezetékről történik. 
A tervezett épület vízellátásához új bekötővezetéket terveztünk, a meglévő vízóraakna mellé helyezendő 
tervezett tolózáraknában történő leágazással. A vízellátó vezetéket a déli és a nyugati telekhatárral 
párhuzamosan, a zöldterületbe helyeztük. A tervezett klubház épülethez, a déli oldalon egy bekötővezetékkel 
csatlakoztunk. 
A tervezett létesítmény vízellátó vezetéke D 40, bekötővezetéke D 40 KPE anyagú csövekből épül. 
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A Tűzvédelmi műszaki leírás szerint, a számított szükséges oltóvíz-intenzitás értéke 900 l/perc, melyet egy 
órán át kell biztosítani. A számított oltóvíz mennyiség a közüzemi vízhálózatra telepített egy db, 100 m-en 
belül elhelyezett NA 100-as tűzcsapról is kivehető. 
A tervezési területen, a tűzi víz biztosításához szükséges ivóvízhálózat rendelkezésre áll. 
A szükséges vízmennyiség biztonságos kivételéhez a 2368/10 hrsz.-ú ingatlan Erdész utcai bejárata előtti, és 
attól cca. 80,0 m-re keletre, az Erdész utca közepén található – közterületen lévő –, NA 100-as földfeletti 
tűzcsapok használhatók. A meglévő tűzcsapokból a szükséges oltóvíz mennyiség biztonsággal kivehető. 
A kijelölt tűzcsapból kivehető oltóvíz mennyiséget – a kivitelezés befejezéséig – vízhozam méréssel kell 
igazolni. 
 
A tervezett épületek vízigény számítása 
A keletkező vízmennyiség számítása az MSZ 10-158/1-82 helyett 1992. november 1-én közzétett MI-10-158-1 
szerint történt. 
Az öltöző- és klubház épület mértékadó vízigényét a dolgozók és a használók száma alapján meghatározott 
vízigény szerint számoltuk, min. 48 fő sportolói létszámmal. 
Az épületek esetében a Műszaki Irányelv „3. A vízigények fajlagos értékei, 3.2 Közületek, intézmények 
területen belüli fajlagos vízigénye, 3.2.5 Sportpályák” pont alatt megadott (30,0 l/d*fő) fajlagos értékkel 
számoltunk. 
Mindent esetben a minimális értéket vettük figyelembe. 
Fentiek alapján az ingatlanok számított teljes vízfelhasználása: 
 
Vízfelhasználás Fajlagos vízfogyasztás Létszám / alapterület Napi vízfelhasználás 
  jelenleg távlatban jelenleg távlatban 
 [l/fő*d] / [l/m2] [fő/d] / [m2] / [m3/hó] [l/d] [m3/d] [l/d] [m3/d] 
 
Beépített terület (Veszprém, Erdész utca 1. Futsal öltöző és klubház épület (hrsz.: 2368/10) 
öltöző és klubház épület 
sportolók (tisztálkodás) 30,0  48 - 1.440,0 1,440 m3/d - - 
Öltöző és irodaépület összesen:    1,440 m3/d  - 
Az öltöző és irodaépület vízfelhasználása összesen:   1,440 m3/d  - 

 
 

Funkció Vízfogyasztás 
[m3/d] 

Megjegyzés 

Klubház és öltözőépület 
tényleges vízfogyasztása 

- meglévő funkció 
(jelenlegi, mért vízfelhasználás) 

Klubház és öltözőépület 
tervezett vízfogyasztása (teljes 
kiépítés) 

1,440 új, többlet vízfelhasználás 
(létesítmény vízigénye) 

Összesen (tényleges és tervezett) 1,440  

 
A klubház és öltözőépület vízfogyasztása 1,44 [m3/d]. Az épületek létesítésével többlet vízigény keletkezik. 
 
Vízvezetékek: 
A V 1-0-0 jelű vízvezeték 
A vezeték a tervezett öltöző- és klubház épület vízellátó vezetéke. 
A tervezett vezeték a tervezett tolózáraknából indul. Nyomvonala a leágazást követően a 0+000 szelvénytől a 
0+016 szelvényig a déli telekhatárral párhuzamosan épül. A bekötő út keresztezésétől eltekintve 
zöldterületben halad. A 0+016 és a 0+053 szelvények között a nyugati telekhatárral párhuzamosa, 
zöldterületben húzódik. A 0+072 szelvényig az épület déli homlokzatával párhuzamos, attól 4,0 m-re 
tervezett. A 0+072 szelvényben van az épület bekötővezetéke. 
A tervezett vezeték a 0+076 szelvényig D 40 KPE P 10 anyagú. 
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Műtárgyak: 
A tervezett V 1-0-0 jelű vízvezeték 1 sz. csomópontjába új tolózáraknát terveztünk, melyben lehetőség van az 
egyes vezetékágak szakaszolására és a vízfogyasztás mérésére is. Az esetlegesen kiépítendő 
locsolóvezeték építéséhez külön leágazást terveztünk. Az akna belső mérete 1,60*1,60 m. 
Az aknák és egyéb bekötések szerelvényezése a csomóponti vázlat szerinti. 
 
Vízvezetékek építése: 
KPE vezetékek 
A munkaárkot D 63-as átmérőig minimum 0,65 m, D 200-as átmérőig minimum 0,80 m, D 300-as átmérőig 
minimum 0,90 m szélességben, lehetőleg közvetlenül a csőfektetés előtt kell kiemelni. A csővezetékek alá 10 
cm vtg homok ágyazati réteg készüljön. 
A csövek környezetében és felette min 10 cm vastagságban szintén homokot kell teríteni. Különös gondot kell 
fordítani a cső melletti ágyazat kellő tömörítésére. A szelvény további 40 cm vastag részében a kőmentes 
helyi anyag visszatöltése 20 cm-es rétegekben történhet. A tömörítés a csövek fölött 50 cm vastagságig csak 
kézi erővel készülhet. Az e fölötti szelvénybe apróköves helyi anyag is visszatölthető gondos tömörítés 
mellett. 
Különös gondot kell fordítani arra, hogy a lefektetett csövek ne mozduljanak el. 
Minimális tömörségi fok a terhelt burkolat alatti területe Tr= 90 %, a mélyebb szinteken Tr=85 %. 
A vezeték építésénél a megfelelő nyomásállóság elérése érdekében a csőszakaszok hegesztését csak 
szakképzett munkások végezhetik. A hegesztést csak +5 Cº hőmérséklet fölött lehet elvégezni. Tervezett 
vezetékek esetében csak elektrofitting idomokat és hegesztési eljárást lehet alkalmazni. A vezeték 
elkészültével nyíltárkos nyomáspróbát kell végezni az üzemeltető szakfelügyelete mellett. 
A csővezeték fölé réz jelzőhuzalt kell fektetni. A jelzőhuzal két végét a szakaszoló tolózáraknánál, földfeletti 
tűzcsapoknál és a lecsatlakozási pontokon úgy kell vezetni, hogy a műszeres nyomvonalkeresést lehetővé 
tegye. A csőtetőtől mért 30 cm-es magasságban „ivóvíz” feliratú műanyag szalagot kell teríteni. 
 
Nyomáspróba (KPE vezetékek) 
A csővezeték nyomáspróbáját és fertőtlenítését az MSZ 10310 alapján kell elvégezni. 
A nyomáspróba elvégzése előtt minden csőszálat a csőszál teljes hosszának 2/3-án legalább 50 cm-es talaj-
takarással kell leterhelni.  
Az ellenőrzendő csővezetéket ki kell szakaszolni, a csővégeket lezárni, a lezárásokat (ha nem húzásbiztos 
tokos kötésű idomot alkalmaznak) megfelelő méretű kitámasztásokkal biztosítani. 
Az ajánlott vizsgálati szakasz ne legyen több 1 – 1,5 km-nél. 
A nyomáspróba szivattyút a vezeték mélypontjára kell kötni, a csővezeték magas pontján kell a légtelenítőt és 
nyomásmérőt elhelyezni. 
A vezeték feltöltését fokozatosan kell végezni, a feltöltési sebesség a szabványban előírtakat, a túlnyomás a 
0,5 bar-t ne haladja meg. A vízfeltöltés alatt a vízvezeték összes légtelenítőjét nyitva kell hagyni mindaddig, 
míg a kiömlő víz levegőmentessé válik. A feltöltésnél ügyelni kell arra, hogy a vezetékben ne maradjon 
levegő, mert ez balesetveszélyes! 
A feltöltést követően a gömbgrafitos öntöttvas csővezetéket „pihentetni” kell, hogy a száraz cementhabarcs 
bevonat telítődjön vízzel. 
Ezt követően fokozzuk a nyomást az üzemi nyomás mértékére és addig pihentetjük míg a nyomás konstans 
nem lesz. Ezen a nyomáson ellenőrizzük az összes tokos és karimás kötés tömörségét, valamint a 
kitámasztásokat is. 
Eredményes ellenőrzés után növeljük a nyomást a próbanyomás értékére. A nyomáspróba nyomásértéke 10 
bar. A próbanyomást az üzemeltető által megadott időtartamra kell konstans értéken tartani. A nyomáspróba 
akkor eredményes, ha ez időtartam alatt a nyomásesés az előírásoknak megfelel. 
(A vezetéket tömörnek kell tekinteni, ha a próbanyomás értéke minimum 30 percig nem csökken, és a 
vezetéken sem szivárgás, sem csöpögés nem mutatkozik.) 
A csővezeték fertőtlenítése előtt tisztítóöblítést kell végezni. A tisztítóöblítést megelőzően legalább 14 óra 
időtartamra a vezetéket teljesen fel kell tölteni. A minimális öblítési sebesség 1,00 m/s. Fertőtleníteni csak 
kiöblített vezetéket szabad.  
A fertőtlenítés 30 g/m3 szabad klórtartalom mellett 30 perces behatási idővel történjen A fertőtlenítés után a 
csőben maradó víz megengedett szabad klórtartalma 0,2 g/m3 lehet. Az eredményes üzembe helyezés 
feltétele az ÁNTSZ által elfogadott vízminta teljesítése, és dokumentálása. 
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Tervezett vízvezetékek adatai: 

 
Vezeték 

jele 
Hossz (m) Toló-

zár 
akna 

Tűz-csap 
D 110 
KPE 

Bekötés Helye 
hrsz., 
utca 

D 25 
KPE 

D 32 
KPE 

D 40 
KPE 

Vízóra 
akna 

D 40 
KPE 

D 32 
KPE 

D 25 
KPE 

db db Hossz 
[m] 

db Hossz 
[m] 

db Hossz 
[m] 

db Hossz 
[m] 

db 

V 1-0-0 
 

72,0 - - 1 - - - - - - 1 4,0 - 2368/10 
Futsal pálya 

Tűzi víz 
vezeték 

- - - - - - - - - - - - - 2368/10 
Futsal pálya 

Összesen 72,0 - - 1 - - - - 1 - 1 4,0 - - 

 
 
7. Szennyvíz elvezetés 
 
Jelenlegi állapot 
A tervezési területtől délre az Erdész utcában D 200 KG-PVC anyagú szennyvízcsatorna húzódik. 
A csatornát a Bakonykarszt Zrt. üzemelteti. A csatorna fogadni és szállítani, a tisztítótelep pedig fogadni és 
tisztítani tudja a tervezett épületben keletkező többlet szennyvízmennyiséget. 
 
Tervezett állapot 
Az ingatlan meglévő telekhatári tisztítóaknájába tervezzük bevezetni a klubház és öltözőépület szennyvizeit. 
A tervezett gerinccsatorna a tervezett vízvezetékkel párhuzamosan, a déli és a nyugati telekhatárvonal mellé 
tervezett. 
A klubház és öltözőépületben keletkező szennyvizek kivezetése a déli oldalon, két helyen történik. A 
kivezetések D 125 KG-PVC anyagú vezetékkel tervezettek. A gerincvezeték a déli kivezetésekig D 200 KG-
PVC anyagú. 
A szennyvizek közvetlen befogadója a tervezési terület déli oldalán lévő D 200 KG-PVC anyagú telken belüli 
szennyvízcsatorna hálózat. Az ingatlan terültén keletkező szennyvizek végleges befogadó az Erdész utcai 
közüzemi szennyvízcsatornán keresztül a veszprémi szennyvíztisztító telep. 
A közterületi szennyvízcsatorna hálózatba csak kommunális, illetve megfelelően előtisztított szennyvizek 
vezethetők. A tervezett épületben csak kommunális szennyvíz keletkezik. A csatornahálózatba vezetendő 
szennyvíz előtisztítást nem igényel. 
 
Szennyvízmennyiség számítás: 
A tervezési területen szennyvízmennyiség többlet is keletkezeik. 
A tervezett létesítményben keletkező szennyvízmennyiséget a vízfogyasztás alapján – annak veszteség 
nélküli értékeként – határoztuk meg. 
Eszerint az elvezetésre váró napi kommunális szennyvízmennyiség 1,44 [m3/d]. 
 
Szennyvízcsatornák: 
Az SZ 1-0-0 jelű szennyvíz elvezető csatorna 
A csatorna a klubház és öltözőépület kommunális szennyvizeinek gyűjtője és szállítója. 
Befogadója az ingatlan telekhatári tisztítóaknáján keresztül a telek meglévő D 200 KG-PVC anyagú 
csatornája. Nyomvonala a III. sz. aknáig a déli telekhatárral közel párhuzamosan, az V. sz. aknáig a nyugati 
telekhatárral párhuzamosan a tervezett vízvezetékkel párhuzamosan húzódik. 
A VI. és a VII. sz. aknákba a létesítendő épület bekötőcsatornái csatlakoznak. 
A csatorna a VII. sz. tisztítóaknáig D 200 KG-PVC anyagú. Lejtése 5,0 és 20 ‰ között változik. 
 
Gravitációs bekötések: 
A tervezett klubház és öltözőépület szennyvizeinek elvezetésére két darab bekötést terveztünk.  
Az újonnan tervezett létesítmények bekötővezetékei helyszínrajz szerintiek. 
A bekötéseket mindkét helyen közvetlenül tisztítóaknába történő csatlakozással oldottuk meg. 
A bekötőcsatornák D 125 KG-PVC csőből épülnek. 
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Tisztítóaknák: 
Elhelyezésük irány-, szelvény- és lejtésváltozástól mentes szakaszon az alapján történt, hogy egymástól való 

távolságuk max. 50,0 m legyen. Az ilyen távolságra telepített  100-as betonaknák közé műanyag 
tisztítónyílást nem szükséges beépíteni. 
Két vagy több csatorna, valamint szintkülönbséggel csatlakozó csatornák találkozásánál mindenképpen beton 
tisztítóaknák épüljenek. 
Az univerzális tisztítóaknák alsó része helyszíni betonozással, a felmenő rész előregyártott elemekből készül. 
Belső átmérőjük 100 cm legyen. 
Lefedésük 600 mm belső átmérőjű nehéz kivitelű öntöttvas fedlappal történik. 
Az aknák kialakításánál a PVC cső csatlakoztatás kizárólag gumigyűrűvel tömített befalazó idommal (KG FP) 
történhet. 
 
A szennyvízelvezető csatorna építése: 
Általános szabályok 
A gravitációs szennyvízcsatornát a mindenkori befogadótól kiindulva kell építeni. 
Az építésnél kerülni kell a fakivágást és a növényzet roncsolását. 
A beépített műanyagcsövek csak a terven előírt módon beépített és tömörített ágyazattal együtt válnak 
megfelelő teherbírásúvá. 
A munkaárok csak a vezetékek sikeres vízzárósági nyomáspróbája illetve nyílt árkos bemérése után 
temethető vissza. 
A burkolatok bontására a munkaárok szélének vágásával való befűrészelését követően kerülhet sor. 
A törmeléket a kijelölt lerakóhelyre illetve a szemét-telepre kell elszállítani. 
A burkolatok, és a terület helyreállításakor törekedni kell a minimális rongálásra. 
A felbontott utakat, padkákat és egyéb helyeket az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. 
A burkolatlan talajfelszínt kőmentes anyaggal, egyenletesen kell helyreállítani. 
A csatornák és vízvezetékek építésénél a Magyar Közút KHT kezelésében lévő üzemelő utakkal való 
keresztezésekor útátfúrásos technológiát kell alkalmazni, egyébként a munka útátvágással kivitelezendő. 
A gravitációs csatornák és bekötővezetékek az összes közművet alulról keresztezik. 
 
KG-PVC csatorna 
A munkaárkot D 200-as átmérőig minimum 0,80 m, D 300-as átmérőig minimum 0,90 m szélességben, 
lehetőleg közvetlenül a csőfektetés előtt kell kiemelni. (Az 1,75 m-nél mélyebb munkaárkok esetében a 
munkaárok szélessége 1,20 m.) 
A csővezetékek alá 10 cm vtg homok ágyazati réteg készüljön. 
A csövek környezetében és felette min 10 cm vastagságban szintén homokot kell teríteni. Különös gondot kell 
fordítani a cső melletti ágyazat kellő tömörítésére. A szelvény további 40 cm vastag részében a kőmentes 
helyi anyag visszatöltése 20 cm-es rétegekben történhet. A tömörítés a csövek fölött 50 cm vastagságig csak 
kézi erővel készülhet. Az e fölötti szelvénybe apróköves helyi anyag is visszatölthető gondos tömörítés 
mellett. 
Különös gondot kell fordítani arra, hogy a lefektetett csövek ne mozduljanak el. 
Minimális tömörségi fok a terhelt burkolat alatti területe Tr= 90 %, a mélyebb szinteken Tr=85 %. 
 
Tervezett szennyvízcsatorna és nyomóvezeték adatai: (összesített táblázat) 
 
 

Vezeték 
jele 

Hossza (m) Akna [db] 
Beton 

tervezett/ 
(átépített) 

Bekötés Helye 
hrsz., 
utca 

D 200 
KG 

D 160 
KG 

D 125 D 160 D 200 

[db] Hossz 
[m] 

[db] Hossz 
[m] 

[db] Hossz 
[m] 

SZ 1-0-0 
 

80,0 - 7 2 6,0 - - - - 2368/10 
Futsal pálya 

Összesen 80,0 - 7 2 6,0 - - - - - 
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8. Csapadékvíz elvezetés 
 
Jelenlegi állapot 
A tervezési területen – telken belül – korábban épített D 315 KG-PVC anyagú csapadékvíz elvezető csatorna 
húzódik. 
A csatorna az ingatlan tulajdonosának tulajdonában és kezelésében van. Az üzemeltető nyilatkozata szerint a 
csatorna fogadni és szállítani tudja a tervezési területen keletkező többlet csapadékvíz mennyiséget. 
 
Tervezett állapot 
A területen a tervezett beépítést figyelembe véve új csapadékvíz elvezető zárt csatornát terveztünk az épület 
tetőfelületén keletkező csapadékvizek elvezetésére. A csapadékvizek közvetlen befogadója az ingatlan 
területén lévő D 315 KG-PVC anyagú csatorna végaknája. A csatornához történő csatlakoztatáshoz 
tisztítóaknákat terveztünk. A csapadékvizek végleges befogadó a városi csapadékvíz elvezető rendszeren 
keresztül a Séd-patak. 
A hordalékmentes csapadékvíz előtisztítására a tervezési területeken nincs szükség. 
A tervezett épületek csapadékvíz kivezetéseire az épület tövében tisztítónyílásokat helyeztünk el. 
A tervezett KG- PVC csatornák anyagminősége: SN 8 – SDR 34 homogén, tömör falú cső. 
 
Csapadékvíz mértékadó terhelésének számítása 
A tervezési területen keletkező csapadékvíz mértékadó terhelésének számítása az MI-10455/2-1988 sz. 
Műszaki Irányelvek alapján történt. A mértékadó fajlagos csapadékvíz hozam meghatározásához a térség 
környékére meghatározott 2 éves átlagos ismétlődési idejű, 10 perces záporintenzitást figyelembe véve: 
 
A CS 1-0-0 jelű csatorna csapadékvíz terhelése: 

A CS 1-0-0 jelű csatorna csapadékvíz terhelése (1. sz. akna előtti keresztmetszet) 
Csapadékterhelés Alapterület Lefolyási tényező Intenzitás M terhelés 
 [m2] [ha] Ψ [l/m2*d] [l/s,ha] [l/s] 
 
Klubház és öltöző épület: 
tető 15,0*15,0= 225,00  0,0225 0,95 203 4,34 
A csapadékvíz terhelés a területről: 0,0282 Qcs = 4,34 l/s 
 

A CS 1-0-0 jelű csatorna csapadékvíz terhelése (1. sz. akna utáni keresztmetszet)  Qcs = 4,34 l/s 

 
Csapadékvíz elvezető csatornák méretezése 
 
A csapadékvíz mértékadó mennyisége: 
Vcs = (klubház és öltözőépület) 4,34 [l/s]*600 [s] = 2.604 [l] 2,604 [m3] 
Vcs = 2,60 [m3] 
 
CS 1-0-0 jelű csatorna (1. sz. akna előtti keresztmetszet) 

A tervezett csapadékvíz intenzitása: 4,34 l/s 
A D 200-as KG-PVC csatorna vízszállítása és a vízsebesség: (5 ‰ lejtés mellett) 

k = 0,5 figyelembe vételével 
QT = 24,20 l/s 
vT = 0,84 m/s 
QÓ = 4,34 l/s 
QÓ  / QT = 0,18 
h/d = 0,285 
h = 20*0,285 = 5,7 cm 
v/ vT = 0,767 /s 
v = 0,84*0,767 = 0,64 m/s 

QT = 24,20 l/s  QÓ = 4,34 l/s megfelel 
A tervezett csatorna nagy biztonsággal szállítja a tervezési területről összegyűjtött csapadékvizeket. 
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Csapadékvíz elvezető csatornák: 
A CS 1-0-0 jelű csapadékvíz elvezető csatorna 
A csatorna a tervezett klubház és öltözőépület tetőszerkezetén keletkező csapadékvizek gyűjtője és szállítója. 
Befogadója az ingatlan meglévő D 315 KG-PVC anyagú csatornája. 
Nyomvonala a meglévő befogadó és az 1 sz. aknák közötti szakaszon a zöldterületben húzódik. 
Az 1 és a 2 sz. aknák között az épület déli homlokzatával párhuzamosan, attól 2,0 m-re halad. 
A csatorna az 1 sz. aknáig D 200, az 1 és 2 sz. aknák között D 160 KG-PVC csövekből tervezett, lejtése 
egyenletes, 5 ‰. 
 
A CS 1-1-0 jelű csapadékvíz elvezető csatorna 
A csatorna a tervezett klubház és öltözőépület tetőszerkezetének északkeleti felén keletkező csapadékvizek 
gyűjtője és szállítója. Befogadója a főgyűjtő 1 sz. tisztítóaknája. 
Nyomvonala az 1 és a 3 sz. aknák közötti szakaszon a tervezett épület keleti oldalán, a járdaburkolaton kívül, 
az épülettel párhuzamosan, attól 3,0 m-re épül. 
A csatorna teljes hosszában D 160 KG-PVC anyagú, lejtése 5 ‰. 
 
Gravitációs bekötések: 
A csapadékvíz elvezető bekötőcsatornák a tervezett épület tetőszerkezetén keletkező csapadékvizek 
tisztítóaknákig illetve tisztítónyílásokig történő bevezetését szolgálják. 
A tetőfelületek bekötéseit D 160 KG-PVC csővel terveztük. A tetőfelületekről érkező vizek bekötőcsatornáinak 
épülethez közelebb eső végére tisztítónyílásokat helyeztünk. 
Az épület falsíkja mentén levezetett ejtőcsövek elé – a bekötő vezetékek végére – szennyfogó vödörrel 
ellátott PURATOR esővíz fogadó és tisztítóidomot terveztünk. 
 
Tisztítóaknák, víznyelők, egyéb műtárgyak: 
A csapadékvíz elvezető csatorna tisztítóaknáinak elhelyezés irány-, szelvény- és lejtésváltozástól mentes 
szakaszon az alapján történt, hogy egymástól való távolságuk max. 50,0 m legyen. Az ilyen távolságra 

telepített  100-as betonaknák közé műanyag tisztítónyílást nem szükséges beépíteni. 
Két vagy több csatorna, valamint szintkülönbséggel csatlakozó csatornák találkozásánál mindenképpen beton 
tisztítóaknák épüljenek. Az univerzális tisztítóaknák alsó része helyszíni betonozással, a felmenő rész 
előregyártott elemekből készül. Belső átmérőjük 100 cm legyen. 
Lefedésük 600 mm belső átmérőjű nehéz kivitelű öntöttvas fedlappal történik. 
Az útburkolatba eső aknafedlapok vasalt beton gallérral készüljenek. 
Az aknák kialakításánál a KG-PVC cső csatlakoztatás kizárólag gumigyűrűvel tömített befalazó idommal (KG 
FP) történhet. 
Az 1,0 m-nél nagyobb szintkülönbségeknél ejtőcsöves bukóaknát kell építeni – a tervben erre nem kerül sor. 
 
A csapadékvíz csatorna építése: 
A meglévő csatornahálózat víznyelő és tisztítóaknáit az építkezés megkezdése előtt ki kell tisztítani! 
A gravitációs csapadékvíz csatornát és árkot a mindenkori befogadótól kiindulva kell építeni. 
Az építésnél kerülni kell a fakivágást és a növényzet roncsolását. 
A munkaárkokat D 300-as átmérőig minimum 0,90 m, D 400-as átmérőig minimum 1,00 m, és D 600-as 
átmérőig minimum 1,20 m szélességben, lehetőleg közvetlenül a csőfektetés előtt kell kiemelni. (Az 1,75 m-
nél mélyebb munkaárkok esetében a munkaárok szélessége 1,20 m) 
A csővezetékek alá 10 cm vtg homok ágyazati réteg készüljön. 
A csövek környezetében és felette min 10 cm vastagságban szintén homokot kell teríteni. Különös gondot kell 
fordítani a cső melletti ágyazat kellő tömörítésére. 
A szelvény további 40 cm vastag részében a kőmentes helyi anyag visszatöltése 20 cm-es rétegekben 
történhet. A tömörítés a csövek fölött 50 cm vastagságig csak kézi erővel készülhet. Az e fölötti szelvénybe 
apróköves helyi anyag is visszatölthető gondos tömörítés mellett. 
Különös gondot kell fordítani arra, hogy a lefektetett csövek ne mozduljanak el. 
Minimális tömörségi fok a terhelt burkolat alatti területe Trγ= 90 %, a mélyebb szinteken Trγ=85 %. 
A beépített beton anyagú és a szivárgóknál alkalmazott műanyag csövek csak a terven előírt módon beépített 
és tömörített ágyazattal együtt válnak megfelelő teherbírásúvá. 
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A munkaárok csak a vezeték sikeres vízzárósági nyomáspróbája illetve nyílt árkos bemérése után temethető 
vissza. 
A burkolatok bontására a munkaárok szélének vágásával való befűrészelését követően kerülhet sor. 
A törmeléket a kijelölt lerakóhelyre illetve a szemét-telepre kell elszállítani. 
A burkolatok, és a terület helyreállításakor törekedni kell a minimális rongálásra. 
A felbontott utakat, padkákat és egyéb helyeket az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. 
A burkolatlan talajfelszínt kőmentes anyaggal, egyenletesen kell helyreállítani. 
 
Tervezett csapadékvíz csatorna adatai: 
 
Csatorna 

jele 
Hossz [m] Tisztító 

akna 
+ idom 

[db] 

Víznyelő
akna 
[db] 

+Bárczy 

Víznyelő és tető bekötés Helye: hrsz., 
utca 

315 
KG 

250 
KG 

200 
KG 

160 
KG 

[db] 315 
KG 

[db] 160 
KG 

 

CS 1-0-0 - - 23,0 16,0 2 
+1 

- 
- 

- 
 

- 1 2,0 2368/10 
Futsal pálya 

CS 1-1-0 - - - 15,0 1 
+1 

- - - 1 3,0 2368/10 
Futsal pálya 

Összesen - - 23,0 31,0 3 
+2 

-8 
- 

- - 2 5,0 - 

 
9. Közműkeresztezések 
 
A tervezési területen – telken belül – lévő közművek a vízvezeték, szennyvíz és a csapadékvíz csatorna, az 
erősáramú elektromos hálózat és térvilágítás kábelek és a gázvezeték az FCV Sportszervező Kft. 
tulajdonában és kezelésében vannak. 
A kivitelezés megkezdése előtt a közművek tulajdonosától, üzemeltetőjétől a meglévő közművek 
nyomvonalainak kitűzését meg kell rendelni. 
A tervezett vízi közművek nyomvonalába eső közműveket üzemeltetői szakfelügyelet mellett kell feltárni. A 
szakfelügyeletet az üzemeltetőktől időben kell megkérni. 
A kivitelezés alatt a feltárt közművek állagmegóvásáról gondoskodni kell. Az építés ideje alatt szakfelügyeletet 
folyamatosan kell biztosítani. 
Meglévő közművezetékek 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető. 
 
A méretek a helyszínen ellenőrzendők, a meglévő közművezetékek kivitelezés előtt feltárandók! 
A kivitelezést megelőzően az alább leírtak, az egyeztetési jegyzőkönyvekben és a közműkezelői 
nyilatkozatokban foglaltak figyelmesen elolvasandók és szigorúan betartandók! 
 
9.1. Vízi közművek keresztezése 
 
Vízvezeték 
Akkor, ha a vízvezeték mélyebben épül, mint a csatornacső, a csatornacsövet a keresztezési ponttól számított 
2,0 - 2,0 m hosszúságban vízzáró betonnal kell körülvenni, vagy vízzáró védőcsőbe kell helyezni. 
Abban az esetben, ha a vízvezeték magasabban épül, mint a csatornacső és a vezetékek között a 
szintkülönbség kisebb, mint 0,5 m, akkor a csatorna köré 10 cm vtg-ban betonköpenyt kell készíteni a 
kereszteződéstől számítottan 2,0 - 2,0 m hosszon. 
 
Szennyvíz- és csapadékvíz csatorna 
A tervezett szennyvíz és csapadékvíz elvezető csatorna a szennyvízcsatornákat és a csapadékvíz csatornákat 
alulról és felülről egyaránt keresztezi. A keresztezéseknél alkalmazandó minimális palásttávolság 20 cm. 
 
9.2. Kábelek keresztezése 
 
Gyengeáramú, Telefon, TV és internet kábelek 
 
A vízi közmű vezetékek a tervezési területen – tudomásunk szerint – nem érintenek gyengeáramú, telefon, TV 
és internet kábelhálózatot. 
 
Erősáramú kábelek 
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A vízvezetékkel, szennyvíz- és csapadékvíz csatornákkal és a bekötővezetékeikkel keresztezendő erősáramú 
kábelek az FCV Sportszervező Kft. tulajdonában vannak. A tervezett víz nyomóvezetékek szennyvízcsatornák, 
és csapadékvíz elvezető csatornák építése előtt a kábel nyomvonalak műszeres kitűzése szükséges, melyet az 
FCV Sportszervező Kft.a munkák megkezdése előtt – külön megrendelésre – elvégez. 
A párhuzamos nyomvonalfektetés mellett kábelkeresztezés is lesz. Ennek helyét kézi földmunkával kell feltárni. 
A kábelek biztonsági övezetén belül -2,0 - 2,0 m - csak óvatos kézi földmunka végezhető szakfelügyelet 
jelenlétében. A feltárási munkákhoz a szakfelügyeletet az FCV Sportszervező Kft. 14 nappal a munkák 
megkezdése előtt írásban kell megrendelni. 
A keresztezendő kábelek mechanikai védelmét hasított kpe csőből kell biztosítani. 
A kábelek vízszintes értelemben történő megközelítése gépi földmunka esetén 2,0 m. 
A kivitelezés során elmozduló jelzőköveket be kell méretni, és helyre kell állítani. 
Az 0,4 kV-os földkábel keresztezésénél a mindenkor hatályos szabványok előírásait be kell tartani (MSZ 7487 
és az MSZ 151 sz szabvány). Amennyiben a kábelektől az előírt védőtávolság nem tartható és a kábeleket 
szilárd burkolatú út fogja takarni, ott a tulajdonos által meghatározott mechanikai védelmet kell alkalmazni, 
melynek költségei a beruházót terhelik. 
 
9.3. Gázvezeték keresztezése 
 
A vízi közmű vezetékek a tervezési területen – tudomásunk szerint – nem érintenek gázvezeték hálózatot. 
 
10. Szakfelügyelet 
 
A kivitelezőnek a földmunka megkezdése előtt a területen található közművek, csapadékvíz elvezető 
rendszerek, egyéb vízfolyások, utak tulajdonosaitól, üzemeltetőitől az előírtak szerint szakfelügyeletet kell 
kérni. (Lásd még az egyeztetési jegyzőkönyvekben és a közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat.) 
 
11. Utak bontása és helyreállítása 
 
A tervezett vízi közmű vezetékek építésénél a bontott törmeléket a kijelölt lerakóhelyre kell szállítani. 
A burkolat-helyreállítást terv hiányában a meglévővel azonos módon és minőségben kell elvégezni, 
egyébként a helyreállításra vonatkozó terv szerinti helyreállítást kell elvégezni. 
 
12. Forgalomkorlátozás 
 
A kiviteli terv részeként – amennyiben szükséges –, külön szaktervező által készített tervben kell megoldani. 
 
13. Dúcolás 
 
A földmunkát és a dúcolási munkát az MSZ 09-921 szabvány előírásai szerint kell végezni. 
A munkaárkok és a munkagödrök megtámasztására, védelmére dúcolást kell alkalmazni. 
Talajvizes területen zártsorú, egyéb helyeken ritkított kivitelben készüljön. 
A dúcolt munkaárkok mélyítését állékony talajban 1,0 m-enként, nem állékony talajban legalább 0,5 m-enként 
a dúcolással követni kell. 
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14. Víztelenítés 
 
Tervezési területre vonatkozó „Részletes Geotechnikai Beszámoló” nem állt rendelkezésünkre. 
A terület adottságainak ismeretében feltételezhető, hogy talajvíz megjelenésére a közműépítési munkák 
során számolni nem kell, de csapadékos időszakban az 1,50 m –nél mélyebb munkaárkokban előfordulhat. 
A víztelenítést nyíltvíz tartással javasoljuk megoldani. 
 
15. Híd provizóriumok 
 
A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalom átjárók elhelyezésével biztosítandó. 
 
16. Bemérés 
 
A munka kivitelezése során az érvényben lévő szabványok figyelembevételével az eltakarás előtt nyílt árkos 
beméréseket el kell végezni, és a bemérési tervet a műszaki átadáson az üzemeltetőnek át kell adni. 
 
17. Terület felhasználás 
 
A tervezési területen lévő ingatlanok jelenleg az FCV Sportszervező Kft.tulajdonában vannak. A vízi 
közművek tehát teljes egészében magánterületen épülnek. 
 
18. Kitűzés 
 
Minden vezeték és műtárgy a rendelkezésre álló tervek alapján, a tervezési területen egyértelműen kitűzhető, 
elhelyezhető. 
 
19. Magassági (alap)pont 
 
Kiindulási magasság: az FCV Sportszervező Kft. területén lévő szennyvíz elvezető csatorna tervezési 
területtől délre eső telekhatári tisztítóaknájának fedlapszintje, melynek magassága: 249,80 mBf. 
 
20. Környezetvédelem 
 
A tetőfelületeken keletkező szennyeződésmentes, de koncentráltan jelentkező csapadékvizeket közvetlen 
bekötésekkel juttatjuk a gerinccsatornába. 
A KG-PVC cső a szennyvíz és a csapadékvíz szivárgásmentes elvezetést maradéktalanul biztosítja, ezért a 
csatornával való ellátás javítja a környezetvédelmi és vízvédelmi előírások betarthatóságát, különös tekintettel 
a környező települések vízbázisára. 
 
20.1. Havaria 
 
A tervezett szennyvíz és csapadékvíz csatornák működése havaria esetén is biztosítható. Az elvezető 
rendszerek átemelő telepek nélkül, gravitációsan működnek. Áramkimaradás és egyéb működésképtelenség 
nem zavarhatja meg az üzemelést. Dugulás esetén tározási tartalékot a gravitációs csőhálózat jelent. 
A rendkívüli mennyiségű ritkább gyakoriságú csapadékvíz levezetése a felszínen megoldott. 
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20.2. Szaghatás 
 
A szennyvízelvezető hálózatokban anaerob folyamatok révén szagot és korróziót okozó vegyületek 
keletkeznek. Ezek zöme a kén- és nitrogéntartalmú szerves anyagok anareob lebontódásakor jelentkezik. A 
szervetlen anyagú gázok közül csak a hidrogénszulfid és az ammónia bűzös. 
A szaghatást a megfelelő hidraulikai tervezéssel, és szagzáras fedlapok tervezésével csökkentettük. A 
nagyobb lejtéssel a vízáramlás sebessége növekszik, így az elvezetési idő rövidebb lett. 
A gravitációs csatornákban a tartózkodási idő éjszaka meghaladhatja a 2 órát, de a turbolens áramlás miatti 
oxigénabszorpció (az aerob állapot fennmaradása) következtében a szulfidképződés nem olyan jelentős, 
hogy az szaghatással járjon. 
 
20.3. Zajvédelem 
 
Kivitelező az építés során olyan gépi berendezéseket használhat, amelyeknek együttes zajkibocsátása nem 
haladhatja meg a nappali időszakra megengedett értéket. Az éjszakai órában a kivitelezés nem végezhető. 
Az elkészült üzemelő vízvezeték és szennyvízcsatorna üzemeltetése nem jár zajkibocsátással. 
A zárt létesítményből zajkibocsátás nem várható, vagy ha lesz is, az a 4/1984.(I.20) rendelet 1. sz. 
mellékletében előírt határérték alatt marad. 
 
20.4. Természetvédelem 
 
A kivitelezési munkák során az építési területen található fákat a mechanikai sérülésektől meg kell védeni. A 
szakszerű munkavégzés ellenére megsérült vagy megsemmisült egyedek pótlásáról kivitelezőnek kell 
gondoskodnia. 
Az építés során megbolygatott területen a helyreállítási munkákat a zöldterület rendezési terv szerint kell 
elvégezni. Ennek hiányában, az eredeti állapotot kell viszaállítani. 
 
21. Munkavédelem 
 
A munkavédelemről szóló, 2004. évi XI. sz. és a 2006. évi CXXIX. sz. törvényekkel módosított, 1993. évi 
XCIII. számú törvény, a 4/2002 (II: 20.) SzCsM-EüM (továbbiakban rendelet) és a 3/2003. (III. 11.) FMM-
ESzCsM együttes rendeletek, valamint a terv készítésének idején érvényben lévő munkabiztonsági 
szabványok és utasítások alapján, a kiviteli tervhez külön „Biztonsági és Egészségvédelmi tervfejezet”-et kell 
készíttetni arra jogosult tervezővel. 
 
22. Tervezői megjegyzés 
 
A tervdokumentáció szellemi termék, szerzői jogvédelem alatt áll. 
A tervet megrendelő egyszeri alkalommal a szerződésben rögzített célra használhatja fel! 
A terv módosításához, részben vagy egészben más célra való felhasználásához a tervező hozzájárulása 
szükséges! 
 
 
Veszprém, 2015. december hó 
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